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PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
TFNO: 925-775190 FAX: 925-775185




Duque de Lerma, 1
Teléfs.: 925 21 30 60
92528 10 28
Fax 925 21 31 14
) 45004 TOLEDO
A7 G e-mail:colegio@coititoledo.com
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE
TOLEDO

El que suscribe D. JUSTINIANO MUNOZ BAREZ Perito e/o Ingeniero Técnico
Industrial colegiado n.° 1740 , tiene el honor de poner en conocimiento de V.l. que
por orden de CP PLUS PARKING ESPANA SL
, con domicilio en C/ PUENTEAREAS, 21, 28002. MADRID
, le ha sido encomendada la DIRECCION TECNICA Y FACULTATIVA correspondiente

al proyecto PROYECTO DE ACTIVIDAD Y ADECUACION DE TERRENO PARA
PARKING PUBLICO EN MURCIA

, segun el proyecto del INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL D. JUSTINIANO MUNOZ

BAREZ visado por el Colegio Oficial de INGENIEROS TECNICOS DE TOLEDO, el dia

con el n® de Visado

Dios guarde a V.l. muchos afios.

TORRIJOS a, DICIEMBRE de 2022
C Firmado
MUNOZ digitalmente por )
BAREZ MUNOZ BAREZ  EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

JUSTINIANO -
JUSTINIAN 445124800
O- Fecha:

2022.12.27
04212489Q 7,538 10100

ILMO. SR

El inicio de las obras se comunicara por la propiedad o su constructor al
Ingeniero Técnico Industrial antes mencionado, por escrito con acuse de recibo,
con una antelacién minima de cinco dias. En caso contrario, tanto la propiedad
como el constructor podran incurrir en la responsabilidad correspondiente ante
la administracion y ante terceros, en completa indemnidad por parte del Técnico
que ha asumido la direccion facultativa.

Conforme a lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y su iva de ,lei que los datos personales proporcionados son

confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de COITI TOLEDO con la finalidad de gestionar la relacion comercial y contractual, para la que son necesarios, asi como
proporcionarle informacion referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relacion comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrénico, postal o
fax. En cualquier caso podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion previstos en la ley mediante escrito dirigido a la COITI TOLEDO, ¢/ Duque de Lerma, n° 1 —

45004 TOLEDO o mediante correo electrénico a la direccion colegi ititoledo.com junto con su i i ion a través del DNI.




1. Hoja resumen de los datos generales:

Fase de

proyecto: PROYECTO DE REFORMA

Titulo del .

Proyecto: PROYECTO DE ACTIVIDAD Y ADECUACION DE TERRENO PARA

PARKING PUBLICO EN MURCIA

Emplazamiento: AVDA. CICLISTA MARIANO ROJAS, 9

2. Usos del edificio

Uso principal del edificio:

[] residencial [] turistico [ transporte [] sanitario
[ comercial [ industrial [ espectaculo [] deportivo
[0 oficinas sin uso defin. [ agricola [ educacion

Usos subsidiarios del edificio:

O residencial Garajes [ Locales [ Otros: Oficinas
N° Plantas Sobre rasante 1 Bajo rasante: 0
3. Superficies
superficie total construida s/ m2 superficie total parcela 1.519,76 m2
rasante
superficie total construida b/ 0 m2 presupuesto ejecucion 12.373,25 €
rasante material
4. Estadistica
nueva planta [ rehabilitacién |
o reforma-
legalizacion ampliacion O

5. Antecedentes y objeto de proyecto.

Se pretende adecuar un terreno ya pavimentado, para actividad de parking publico de explotacion
privada en la Avenida Ciclista Mariano Rojas, 9. Murcia.
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6. Agentes intervinientes

- Agentes
Promotor: Razén Social: CP PLUS PARKING ESPANA SL
CIF: B86344900
Direccion postal: C/ PUENTEAREAS, 21, 28002. MADRID
Ingeniero: Justiniano Mufioz Barez
DNI: 04212489 Q
N° de colegiado: 1.740, COITI Toledo
Direccion postal: C/ Caceres, 8,2°C 28045 (MADRID)
n® de teléfono de contacto: 656 922 562
n° de fax: 925 797 795
Director de . i
b Justiniano Mufioz Barez, n°® de colegiado 1.740, COITI Toledo
obra:
Seguridad y
Salud Autor del estudio: Justiniano Mufioz Barez, n°® de colegiado 1.740, COITI Toledo

Coordinador durante

la elaboracion del

proyecto: Justiniano Mufioz Barez, n°® de colegiado 1.740, COITI Toledo
Coordinador durante

la ejecucion de la

obra: A designar por la propiedad.
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iNDICE GENERAL

MEMORIA.

PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANOS
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TRABAJOS A REALIZAR PARA LA ADECUACION DE TERRENO PARA PARKING PUBLICO EN
LA AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, 9, MURCIA.

ANTECEDENTES
Terreno
e Ubicacion del Terreno: Avenida Ciclista Mariano Rojas, 9. 30009. Murcia.

o Superficie del terreno (seguin plano topografico): 1.519,76 m2

Necesidades del proyecto:

1. Obra de minimos para la adecuacion del terreno para su uso como aparcamiento publico de
explotacion privada.

Instalacion de cajero automatico.

Instalacion de caseta para cajero automatico.

Instalacion de postes de iluminacion.

o &~ N

Instalacion de camara de 360° y lector de matricula.
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Caracteristicas del proyecto:

1. Obra:

a. Acondicionar el terreno ya pavimentado para albergar inicialmente unas 45 plazas de
aparcamiento teniendo en cuenta una plaza accesible para minusvalidos, ya que la
normativa de accesibilidad exige 1 plaza accesible por cada 50 plazas.

b. Tendido de cable eléctrico desde arqueta hasta caseta de cajero y un poste de
iluminacion.

Limpieza del suelo, hierbas y retirada de basura.

Construir una caseta para el cajero.

Medidas de la caseta

e. Construir un cuadro de comunicaciones que servira para albergar todas las conexiones
necesarias.



g.

Instalacién de un poste (a priori) de 4 metros de altura para colocar la camara de CCTV
y la de lectura de matricula. Habra que prever postes para instalacion de sefalética. Las
sefales a imprimir seran de unos 56x80cm cada una y se estima la colocacion de unas
17 mas o menos (aunque el numero total se valorara en funcion de la disponibilidad de
espacio una vez definida la ubicacién de las plazas).

Alumbrado del aparcamiento con un foco de iluminacién en poste dentro del

aparcamiento.
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2. Maquinaria a instalar:

1 cajero (se adjuntan dimensiones del mismo)
1 camara de lectura de matriculas
1 camara de CCTV (en principio y dependiendo de la ubicacion final del cajero, se

estima que con una domo se cubriria el angulo de todo el parking mas el cajero.
3. Comunicaciones:
1 router 4G + antena router

1 switch PoE

1 reiniciador SMS Powertxt
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PLIEGO DE CONDICIONES
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Pliego de condiciones
Pliego de clausulas administrativas
Disposiciones generales

Naturaleza y objeto del pliego general

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio del pliego de condiciones
particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el
contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al promotor o duefio de la obra, al contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al ingeniero y a los laboratorios y entidades de
control de calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en

orden al cumplimiento del contrato de obra.

Documentacién del contrato de obra

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
si existiera.

2° El pliego de condiciones particulares.

3° El presente pliego general de condiciones.

4° El resto de la documentacion de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de
control de calidad de la edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y entidades
de control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la direccion facultativa de las obras se incorporan al proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota

prevalece sobre la medida a escala.
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Disposiciones facultativas

Delimitacién general de funciones técnicas

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3. Ambito de aplicacion de la Ley de Ordenacién de la Edificacion La Ley de Ordenacién de la
Edificacion (LOE) es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido
a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su
explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de ingeniero.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulacién académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo c) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada

profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente
decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si
0 para su posterior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
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c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcion de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento

exigible por las administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesion.

En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion
profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato
y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

¢) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por
su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer,
en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la

observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra
y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del
ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

I) Custodiar los libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y salud y el del
control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al ingeniero con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

0) Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

previstas en el articulo 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6. Corresponde al director de obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga

la titulacion profesional habilitante.
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b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el proyecto de ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
economica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto,

que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

f) Coordinar, junto al ingeniero, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad
de

la obra, con sujecion al Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y a las especificaciones del proyecto.
g) Comprobar, junto al ingeniero, los resultados de los analisis e informes realizados por laboratorios
y/o entidades de control de calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con
funcion propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.
I) Preparar con el contratista la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
para entregarlo al promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacion. Esta documentacién constituira el libro del edificio y sera entregada a los usuarios finales

del edificio.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7. Corresponde al ingeniero la direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte de la
direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y analisis del proyecto para elaborar los programas de
organizacién y de desarrollo de la obra.

c¢) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion,
el control de calidad y econdmico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en
la realizacion de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicacién del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacion, desarrollando
lo especificado en el proyecto de ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del
ingeniero y del constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el
trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al constructor,
impartiéndole, en su caso, las o6rdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las
medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a
las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion de ensayos
y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecuciéon material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el

proyecto y con las instrucciones del director de obra.
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I) Consignar en el libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar
y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,

aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las
siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo v,
en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial

otorgada por las comunidades auténomas con competencia en la materia.
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De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada,

0 en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Articulo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecucion conteniendo, en su caso, el estudio de
seguridad y salud presentara el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobacion del ingeniero de

la direccidn facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. El constructor tendra a su disposicion el proyecto de control de calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros

parametros definidos en el proyecto por el ingeniero de la direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12. El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
contratista a disposicién de la direccion facultativa:

- El proyecto de ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el ingeniero.
- La licencia de obras.

- El libro de 6rdenes y asistencias.

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el constructor.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
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delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de jefe de obra de la misma, con dedicacion plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de condiciones
particulares de indole facultativa, el delegado del contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.
El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos facultara al ingeniero para ordenar la paralizacién de las

obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14. El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompanara al ingeniero, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose
a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios vy

suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15. Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el ingeniero
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo
de ejecucion.

En defecto de especificacion en el pliego de condiciones particulares, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variacion que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20% del total del presupuesto

en mas de un 10%.
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16. El constructor podra requerir del ingeniero, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o
instrucciones que reciba del ingeniero.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a quién la hubiere dictado, el

cual dara al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la direccion facultativa, sélo podra presentarlas, a través del ingeniero, ante la
propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de
condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
ingeniero, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio

para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO
Articulo 18. El constructor no podra recusar a los ingenieros, o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19. El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
0 negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al

contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20. El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin

perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacion

DANOS MATERIALES

Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso
de que sean objeto de division, de los siguientes danos materiales ocasionados en el edificio dentro
de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la
subsanacion de éstas:

a) Durante 10 afos, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.
b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que

afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de 1 afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos
u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente

en el dano producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor
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respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocién, actuen como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u
otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos
responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales,
seran directamente responsables de los dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafnos materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que
de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas
partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra
seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos
responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacién aplicable a

la compraventa.
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Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23. El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El ingeniero podra exigir su modificacion o

mejora.

REPLANTEO

Articulo 24. El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta.

El constructor sometera el replanteo a la aprobacién del ingeniero y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafada de un plano que debera ser aprobada por el ingeniero,

siendo responsabilidad del constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones
particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel
sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al ingeniero del comienzo de los

trabajos al menos con 3 dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26. En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la

direccion facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos

los demas contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
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econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto,
no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el ingeniero en tanto

se férmula o se tramita el proyecto reformado.

El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o

abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del ingeniero. Para ello, el constructor expondra, en escrito dirigido al ingeniero, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los

plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30. El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la direccion facultativa, a excepcion del caso

en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el ingeniero al constructor, dentro de las limitaciones

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.
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DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderan por ftriplicado, entregandose: uno, al ingeniero; otro, al aparejador; y, el tercero, al
contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados,

se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales y particulares de indole técnica del pliego de condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o ingeniero técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero advierta vicios o defectos en
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta
no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccién ordenadas, se planteara la

cuestién ante el ingeniero de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. Si el ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al ingeniero.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente,

en caso contrario seran a cargo de la propiedad.
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MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones
técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al
ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36. A peticidn del ingeniero, el constructor le presentara las muestras de los materiales siempre

con la antelacién prevista en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37. El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.

Se retiraran de esta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el
ingeniero, pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor

de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el ingeniero dara orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen
el objeto a que se destinen.

Si alos 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
no ha sido cumplida, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del ingeniero, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra

comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para

que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante documentacion
del proyecto, el constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la direccién

facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.
De las recepciones de edificios y obras anejas

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por
las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez

subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.
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e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los 30 dias siguientes
a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de
la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcién se entendera tacitamente producida si
transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o

rechazo motivado por escrito.

RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizara con la intervencién de la propiedad, del constructor y del ingeniero. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con
funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la direccion facultativa
extenderan el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al
constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la propiedad. Dicha documentacion
se adjuntara, al acta de recepcioén, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
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documentacion constituira el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y sera

entregado a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el CTE se compone de:

- Libro de 6rdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en su colegio de

ingenieros.

b) DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:
- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y
suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y

autorizada por el director de ejecucion en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de
la ejecuciéon de la obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccién.

El director de la obra certificara que la edificacién ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose

dispuesta para su adecuada utilizacidon con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
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Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:
- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacioén de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el ingeniero a su
medicién definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el ingeniero con su firma, servira para el abono
por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo

estipulado en el articulo 6 de la LOE).

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46. El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones particulares y en
cualquier caso nunca debera ser inferior a 9 meses (1 afio en contratos con las administraciones

publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva correran a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra

o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del
constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los
edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios

de la construccion.
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el ingeniero director marcara
al constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse

dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50. En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran
definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero director, se efectuara

una sola y definitiva recepcion.
Disposiciones econémicas
Principio general

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccidon tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién, con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

Fianzas

Articulo 52. El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun
se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio
total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.
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El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el pliego de condiciones

particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo
estipulacion distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como minimo,
del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma debera
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de
condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe
sera el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el
apartado anterior.

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicidon expresa establecida en el pliego de
condiciones particulares, no excedera de 30 dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique
la adjudicacién, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite
la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el

adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nhombre y representacion del propietario, los
ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en
el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las

unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55. La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de 30 dias una
vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le
acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como

salarios, suministros, subcontratos...
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DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56. Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero director, accediera a hacer recepciones

parciales, tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
De los precios

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

a) COSTES DIRECTOS

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que
se trate o0 que sean necesarios para su ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccion de accidentes
y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos

anteriormente citados.

b) COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en

un porcentaje de los costes directos.

c) GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion,
legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la administracion publica este porcentaje se establece entre un 13% y
un 17%).
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d) BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en

obras para la administracion.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores

conceptos a excepcion del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratase
ariesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra,
es decir, el precio de ejecucién material, mas el % sobre este ultimo precio en concepto de beneficio
industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones

particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59. Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la propiedad por medio del ingeniero
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el ingeniero y el contratista antes
de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones
particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
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RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de

las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61. En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo
previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de

condiciones particulares técnicas.

REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisidon de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente
revision de acuerdo con la formula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el
contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el

calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;

de su guarda y conservacion sera responsable el contratista.
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Obras por administracion

ADMINISTRACION

Articulo 64. Se denominan obras por administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan
para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien
por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

a) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. se denominan obras por administracién directa aquellas en las que el propietario por si o
por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio ingeniero director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucién de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es

quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.

b) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66. Se entiende por obra por administracién delegada o indirecta la que convienen un
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracion delegada o indirecta las
siguientes:

1) Por parte del propietario, la obligacién de abonar directamente, o por mediacion del constructor,
todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del ingeniero director en su representacion, el orden
y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos
convenidos.

2) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus
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conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con
su cometido, se requiera para la ejecuciéon de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un %

prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67. Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta,
regiran las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de indole
economica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
constructor al propietario, en relacién valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el ingeniero:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente,
especificando el nUmero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompanando. a dichas nédminas una relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las ndminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en
cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestidén o pago haya intervenido el
constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje
estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos
generales que al constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el beneficio industrial

del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administracion delegada
los realizara el propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el

propietario o por su delegado representante.
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Independientemente, el ingeniero redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada,
valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los

abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administracion delegada se reserva
el propietario para la adquisicién de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al propietario, o en su representacion al ingeniero director,
los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion

antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
constructor al ingeniero director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito
al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la
cuantia sefialada por el ingeniero director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15%
que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo

en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71. En los trabajos de obras por administracién delegada, el constructor sélo sera responsable
de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también
de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho

articulo.
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En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor esta obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo

anterior.
Valoracion y abono de los trabajos

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72. Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras, y salvo que en el pliego
particular de condiciones econdmicas se preceptlie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara
asi:

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya
filado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonara al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base para la
medicidn y valoracion de las diversas unidades.

3) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del ingeniero.

Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general
de condiciones econdémicas determina.

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en la obra, formara el contratista una relacién valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado
de la medicién general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada

unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
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ademas lo establecido en el presente pliego general de condiciones econdmicas respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le
facilitaran por el aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompanandolos de
una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir de la fecha del recibo de dicha
nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el ingeniero aceptara o rechazara las reclamaciones del
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso,
acudir ante el propietario contra la resolucion del ingeniero en la forma referida en los pliegos generales
de condiciones facultativas y legales.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el ingeniero director
la certificacién de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por cien que para la
construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario, podra certificarse
hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos
del % de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni
recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se

refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. Cuando el contratista, incluso con autorizacion del ingeniero director, emplease materiales
de mas esmerada preparacion o de mayor tamafo que el sehalado en el proyecto o sustituyese una
clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del ingeniero director, no tendra derecho, sin embargo, mas
que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta

sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole econdémica, vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el ingeniero director indicara al contratista y
con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad sera de administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones

particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el propietario por
separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonara juntamente con ellos el

tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares.

PAGOS
Articulo 77. Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el ingeniero

director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario,
se aplicaran estos ultimos.

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran
a los precios del dia, previamente acordados.

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la

construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.
Indemnizaciones mutuas

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79. La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente
proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido el contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de
un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante
el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago,
tendra derecho el contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion

correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan las
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condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la
obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada
en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al

plazo de ejecuciéon que tenga sefalado en el contrato.
Varios

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76. No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el ingeniero director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el
ingeniero director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero director introduzca innovaciones

que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del ingeniero director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de

dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 78. El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con

el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
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El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento publico, el propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccidn de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda resolver
el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnizacion equivalente al importe de los dafnos causados al contratista por el siniestro y que no se
le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada
por la compafia aseguradora, respecto al importe de los dafos causados por el siniestro, que seran

tasados a estos efectos por el ingeniero director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondra el
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademas, se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la

construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79. Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la
recepcion definitiva, el ingeniero director, en representacién del propietario, podra disponer todo lo que
sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el ingeniero director

fije.
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Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra
a cargo del contratista, no debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante

el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones econdmicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa
autorizacioén del propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en
perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa

de aquel y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes
a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones

particulares del proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION

Articulo 81. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo
con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda, segun disposicién adicional segunda de la LOE), teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 1 ano, el resarcimiento
de los dafos causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe

de la ejecucién material de la obra.
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b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 3 afios, el resarcimiento
de los dafos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el articulo 3 de la LOE.
c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 10 afios, el resarcimiento
de los dafios materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,

y que comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

Torrijos, JULIO de 2022

Bl Ingenier Técnico Industrial
M Colegiado. 1.740 del COITIT
0. Justiniano Mufioz Barez
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CP PLUS PARKING ESPANA

REFORMA INDUSTRIAL
Cp Plus Mariano Rojas 9

Adaptacion De Parcela Para Parking Sin Barreras

OFRECEMOS 10 ANOS DE GARANTIA

En todas nuestras obras con atencidn
telefénica las 24h el primer afio

Ref: 02211001159

www.zadeconco nstruccion.es

expansio na ZO.d econconstruccion.com

tel: 910 015 400
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Zadecon es una empresa de construccién y reformas con mds de 20 afios de experiencia en el
sector. Contamos con un equipo de mds de 50 profesionales de distintas disciplinas vy
disponemos de centros de trabajo en Madrid, Barcelona, Toledo y Valencia pero trabajamos en
toda Espafia.

Zadecon nace como una ingenieria de proyectos de naves industriales, poco a poco, los clientes
nos solicitan que nos ocupemos al 100% en la construccién de las naves y hacemos nuestras
primeras construcciones.

La demanda crece y con ello el equipo de Zadecon también, llegando a ser 24 ingenieros entre
proyectistas y jefes de obray se crea una plantilla propia de albdfiles e instaladores.

Con la llegada de la crisis de la construccién, Zadecon decide mutar y nos especializamos en
construccién industrial y residencial. En la actualidad, el equipo de Zadecon ha seguido
creciendo siendo cada vez mds multidisciplinar.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Antes de iniciar los trabajos

+ Se le asigna un técnico a su obra con el pedido de los trabajos contratados y el plazo de
ejecucion.

+ Siempre que haya una modificacién del pedido se solicita presupuesto para que no haya
sorpresas.

« Creamos un grupo de comunicacién: cliente - técnico - supervisor

Durante la ejecucién de los trabajos

+ Se estd en continua comunicacién a través del canal de comunicacién y se confirman todos
los cambios y preferencias por escrito y con imdgenes.

« Semanalmente nuestro técnico informa al cliente sobre el alcance, el coste y el plazo de la
obra por si hubiera habido modificaciones.

+ Nuestro técnico realiza fotos de todos los detalles y del avance continuado de los trabajos y
se envian al grupo de comunicacién para tener al cliente informado sobre todos los avances
de la obra.

Al finalizar los trabajos

« Entregamos al cliente las fotogratias realizadas durante la ejecucién de los trabajos, para
recordar todos los detalles y el paso de todas las instalaciones.

« Se le entregara al cliente un documento de garantia y otro de satisfaccién que deberan ser
firmados tanto por el cliente como por Zadecon.

OFRECEMOS GARANTIA POR 10 ANOS Y ATENCION
TELEFONICA LAS 24H EL PRIMER ANO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CP PLUS MARIANO ROJAS 9 [ﬁ ZADECON

CAPITULO RESUMEN EUROS
C001 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 1.586,50 €
€002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 446,88 €
C003 CIMENTACION Y SOLERA 1.696,50 €
C004 CERRAJERIA 2.466,56 €
€005 INST. ELECTRICA 3.156,81 €
C006 INST. ILUMINACION 395,00 €
Co07 TRABAJOS DE INGENIERIA 2.625,00 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 12.373,25 €
21,00% I.V.A. 2.598,38 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.971,63 €

Agciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO EUROS CON SESENTA'Y TRES

CENTIMOS

DocuSigned by:

toward. (abuert

0C4040373D6B49C...

En la localidad de Torrijos a, 24 de noviembre del 2022

1.- CONDICIONES GENERALES

- El cliente deberé garantizar el pago.

- La forma de pago sera a convenir.

- Zadecon cumplird con sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud.

- Por ley la constructora NO puede contratar la coordinacion de seguridad, no obstante en caso de ser necesario en esta obra,
propondriamos a un colaborador externo con un coste adicional de 140€ por visita semanal.

- Zadecon dispone de un seguro de responsabilidad civil y de un seguro a todo riesgo para sus obras.

- A la obra se le asignara un técnico que atendera de manera permanente a la propiedad y a la direccion facultativa para posibles
requerimientos.

- No se incluyen tramitacion de licencia, ni tasas de urbanismo ni Certificado Final de obra.

2.- PLAZOS
- El plazo de ejecucion sera el negociado con el cliente.
3.- GARANTIA

- ZADECON garantiza sus obras durante 10 afios.
PROMOTOR CONSTRUCTORA
CP PLUS PARKING ESPANA SILADIF ESPACIOS SL

PARA CONFIRMAR EL PEDIDO DEBEN SUSCRIBIR EN ESTA Y LA SIGUIENTE PAGINA

DocuSigned by:

toward. (abuert

0C4040373D6B49C...
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DETALLE DE OFERTA

CLIENTE: CP PLUS PARKING ESPANA /
TIPO DE OBRA: REFORMA INDUSTRIAL [ [ ZADEGON
OFERTA: CP PLUS MARIANO ROJAS 9 “
DESCRIPCION: Adaptacién de parcela para parking sin barreras
CODIGO: 02211001159 - 15524
CODIGO DESCRIPCION UDS LONG ANCH ALT PARC COSTUD COSTE
C001 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 1.586,50 €
AP0081 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.

AP0240

MTO0051

CS0030

CE0000

CE0046

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Picado solera paso entrada 6 1 1 1 6 135,25 € 811,50 €
6,00 135,25 € 811,50 €

ud SUMINISTRO CONTEND. 6m3
Suministro y retirada de contenedor de 6m3 de capacidad. Incluye canon de vertedero y tasas de gestion de residuos.
4 1 1 1 4 193,75 € 775,00 €
4,00 193,75€ 775,00 €

C002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 446,88 €
m2 RETIR. PODA PARCIAL
Poda parcial de arbol donde se situa el poste de lector de matricula.
1 1 1 1 1 446,88 € 446,88 €
1,00 446,88€ 446,88 €

C003 CIMENTACION Y SOLERA 1.696,50 €
m3 VERTIDO HORM.ARM. HA-25/P/20/1 V.MANUAL

Hormigén armado HA-25 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (80 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y
colocacion. Segun normas CTE Y EHE. INCLUYE EXCAVACION.

Lector matricula 1 1 1 1 1 282,75 € 282,75 €
Pilares caseta 4 1 1 1 4 282,75 € 1.131,00 €
Poste de camara 1 1 1 1 1 282,75 € 282,75 €

6,00 282,75€ 1.696,50 €

C004 CERRAJERIA 2.466,56 €
ud ARMARIO PREFABRICADO DE CHAPA
Suministro de armario prefabricado de chapa con ventilaciéon adosado a caseta de cajero.
1 1 1 1 1 521,25 € 521,25 €
1,00 521,25€ 521,25€

m CASETA ESTRUCT. LIGERA PARA PANEL/CHAPA

Suministro y fabricacion de estructura ligera a base de perfiles tubulares comerciales, incluyendo una mano de minio de
proteccion en color normalizado, para soporte de panel/chapa. UN LATERAL ABIERTO.

1 1 1 1 1 1.02031€ 1.02031€
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1,00 1.020,31 € 1.020,31 €
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CODIGO DESCRIPCION ubDsS LONG ANCH ALT PARC COST UD COSTE

CE0401

1IE0112

1E0132

10070

TI0001

m POSTE METALICO 4 MTS

Suministro e instalacion de poste metdlico de 4 metros de altura para instalacidon de cdmara de vigilancia, lector de matricula
y foco led. Incluye apertura de tierras y cimentacion para base de farola.

1 1 1 1 1 925,00 € 925,00 €
1,00 925,00 € 925,00 €

C005 INST. ELECTRICA 3.156,81 €
m LINEA A CUADRO (2x2,5)+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 KV)

Suministro y montaje de Linea a cuadro formada por linea 3x2,5mm? aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV y canalizada bajo tubo libre
de halégenos 25mm

1 1 1 1 1 248375€ 248375¢€
1,00 2.483,75€ 2.483,75¢€

ud CUADRO DE MANDO Y COMUNICACIONES

Suministro e instalacion de cuadro de mando y comunicacién, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con
cerradura, zdcalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc.

1 1 1 1 1 673,06 € 673,06 €
1,00 673,06 € 673,06 €

€006 INST. ILUMINACION 395,00 €
ud FOCO LED 80w EXT.
Foco exterior de 80 W LED. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
2 1 1 1 2 197,50 € 395,00 €
2,00 197,50 € 395,00 €

C007 TRABAJOS DE INGENIERIA 2.625,00 €
ud PROYECTO DE ACTIVIDAD

Proyecto de actividad realizado para tramitacion de licencia de actividad y apertura en ayuntamiento o ECLU. NO INCLUYEN
CUALQUIER TIPO DE TASA REQUERIDA POR DICHO AYUNTAMIENTO U ORGANIMSO.

1 1 1 1 1 2.62500€ 262500 €
1,00 2.625,00 € 2.625,00 €
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EMPLAZAMIENTO

PROMOTOR

CP PLUS PARKING ESPARNA SL

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDAD DE:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD PARA PARKING

TITULO DEL PLANO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

AUTOR DEL PLANO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

Proyectos y Servicios de Ingenieria

FDO POR:
JUSTINIANO MUROZ BAREZ ‘
COLEGIADO N* 1740 C.O.LT.LT e ~
C/ LA VEGA 7,45500 TORRIJOS - - N>©m©©2 =
TFNO 925 77 51 90 e \ ML

FAX 925 77 51 85
www.zadecon.com

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA

ESCALA PLANO N* LOCALIDAD.SITUAGION

COLEGIADO N° 1740
C.O0.LT.L.T

1/150 \_ AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, 9

(MURCIA)
DIBUJADO POR

JUSTINIANO MUROZ

FECHA DE REALIZACION

DICIEMBRE 2022

REFERENCIA PROYECTO:




DESCRIPCION SUPERFICIE (M2)
PARCELA 1519.76
AREA DE PARKING 951.55
TOTAL DE PLAZAS 45

H-1710mm

D-435mm

W - 700mm

PROTECCION DE
POSTE -

PROMOTOR

CP PLUS PARKING ESPARNA SL

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDAD DE:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD PARA PARKING

TITULO DEL PLANO

PLANO DE DISTRIBUCION SUPERFICIES Y COTAS

AUTOR DEL PLANO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: FDO POR:

JUSTINIANO MUROZ BAREZ
COLEGIADO N* 1740 C.O.LT.L.T

C/ LA VEGA 7,45500 TORRIJOS —\ﬂ N>©m©©2

TFNO 925 77 51 90 Proyecton y Servicion de Ingeniaria
FAX 925 77 51 85

www.zadecon.com PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
COLEGIADO N* 1740
ESCALA PLANO N* | [ LOCALIDAD.SITUACISN C.OLTLT
FECHA DE REALIZACION
1/150 M AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, 9
DICIEMBRE 2022
(MURCIA)
DIBUJADO POR REFERENCIA PROYECTO:
JUSTINIANO MURIOZ




LEYENDA

<>  LECTOR DE MATRICULA

CAMARA DE CCTV

BACULO CON ILUMINACION

a
] CUADRO ELECTRICO
_M CUERPO DE CONTADOR

ARQUETA EXISTENTE

—<— TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO

PROMOTOR

CP PLUS PARKING ESPARNA SL

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDAD DE:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD PARA PARKING

TITULO DEL PLANO

PLANO DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD

AUTOR DEL PLANO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

FDO POR:

JUSTINIANO MUROZ BAREZ
COLEGIADO N* 1740 C.O.LT.LT

TFNO 925 77 51 90

Proyncton y Sorvicios de Ingeniaria

C/ LA VEGA 7,45500 TORRIJOS —\u\’\— N>Um©©2

FAX 925 77 51 85
www.zadecon.com

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA

COLEGIADO N° 1740

ESCALA PLANO N* | [ LOCALIDAD.SITUACISN COLTLT
FECHA DE REALIZACION
1/150 u AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, 9
DICIEMBRE 2022
(MURCIA)
DIBUJADO POR REFERENCIA PROYECTO:
JUSTINIANO MURIOZ




AUTORIZADO
CON_RECOGIDA POR GESTOR
CONTENEDOR DE RESIUDOS

PROMOTOR

CP PLUS PARKING ESPARNA SL

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDAD DE:

PROYECTO DE REFORMA Y ACTIVIDAD PARA PARKING

TITULO DEL PLANO

PLANO DE GESTION DE RESIDUOS

AUTOR DEL PLANO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:

FDO POR:

JUSTINIANO MUROZ BAREZ
COLEGIADO N* 1740 C.O.LT.LT

TFNO 925 77 51 90

Proyncton y Sorvicios de Ingeniaria

C/ LA VEGA 7,45500 TORRIJOS —\\’\— N>©m©©2

FAX 925 77 51 85
www.zadecon.com

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA

COLEGIADO N° 1740

ESCALA PLANO N* | [ LOCALIDAD.SITUACISN C.OLTLT
FECHA DE REALIZACION
1/150 m_, AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, 9
DICIEMBRE 2022
(MURCIA)
DIBUJADO POR REFERENCIA PROYECTO:
JUSTINIANO MURIOZ
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