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VISADO

on es una empresa de construccién y reformas con mdés de 20 afos de experiencia en el
Contamos con un equipo de mds de 50 profesionales de distintas disciplinas y
23016Hspofemos de centros de trabajo en Madrid, Barcelona, Toledo y Valencia pero trabajamos en

toda Espafia.

Zadecon nace como una ingenieria de proyectos de naves industriales, poco a poco, los clientes
nos solicitan que nos ocupemos al 100% en la construccién de las naves y hacemos nuestras
primeras construcciones.

La demanda crece y con ello el equipo de Zadecon también, llegando a ser 24 ingenieros entre
proyectistas y jefes de obray se crea una plantilla propia de albdfiles e instaladores.

Con la llegada de la crisis de la construccién, Zadecon decide mutar y nos especializamos en
construccién industrial y residencial. En la actualidad, el equipo de Zadecon ha seguido
creciendo siendo cada vez mds multidisciplinar.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Antes de iniciar los trabajos

+ Se le asigna un técnico a su obra con el pedido de los trabajos contratados y el plazo de
ejecucion.

+ Siempre que haya una modificacién del pedido se solicita presupuesto para que no haya
sorpresas.

« Creamos un grupo de comunicacién: cliente - técnico - supervisor

Durante la ejecucién de los trabajos

+ Se estd en continua comunicacién a través del canal de comunicacién y se confirman todos
los cambios y preferencias por escrito y con imdgenes.

« Semanalmente nuestro técnico informa al cliente sobre el alcance, el coste y el plazo de la
obra por si hubiera habido modificaciones.

+ Nuestro técnico realiza fotos de todos los detalles y del avance continuado de los trabajos y
se envian al grupo de comunicacién para tener al cliente informado sobre todos los avances
de la obra.

Al finalizar los trabajos

« Entregamos al cliente las fotogratias realizadas durante la ejecucién de los trabajos, para
recordar todos los detalles y el paso de todas las instalaciones.

« Se le entregara al cliente un documento de garantia y otro de satisfaccién que deberan ser
firmados tanto por el cliente como por Zadecon.

OFRECEMOS GARANTIA POR 10 ANOS Y ATENCION
TELEFONICA LAS 24H EL PRIMER ANO
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EN DE PRESUPUESTO

FV7QIRI§6CKK68

TOLEDO /
2301683
TP CICLISTA 2 J
CAPITULO  RESUMEN EUROS
C001 ACTUACIONES PARA DEJAR PARCELA ORIGINAL 1.289,47 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.289,47 €
0,00% L.V.A. 0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.289,47 €
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

En la localidad de Torrijos a, 25 de mayo del 2023

1.- CONDICIONES GENERALES

- El cliente deberé garantizar el pago.

- La forma de pago sera a convenir.

- Zadecon cumplird con sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud.

- Por ley la constructora NO puede contratar la coordinacion de seguridad, no obstante en caso de ser necesario en esta obra,
propondriamos a un colaborador externo con un coste adicional de 140€ por visita semanal.

- Zadecon dispone de un seguro de responsabilidad civil y de un seguro a todo riesgo para sus obras.

- A la obra se le asignara un técnico que atendera de manera permanente a la propiedad y a la direccion facultativa para posibles
requerimientos.

- No se incluyen tramitacion de licencia, ni tasas de urbanismo ni Certificado Final de obra.

2.- PLAZOS
- El plazo de ejecucion sera el negociado con el cliente.
3.- GARANTIA

- ZADECON garantiza sus obras durante 10 afios.
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30 CP CICLISTA 2. e
OBRA: REHABILITACION EDIFICIOS [ [ ZADEGON
OFERTA: CP CICLISTA 2 '
DESCRIPCION: RETIRADA Y LIMPIEZA PARA ESTADO PREVIO AL USO
CODIGO: 0200187 - 15899
CODIGO DESCRIPCION UDS LONG ANCH ALT  PARC COST UD COSTE,
C001 ACTUACIONES PARA DEJAR PARCELA ORIGINAL 1.289,47

AP0020 h LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza general de parcela para dejarlo igual que estado previo.
1 1 1 1 1 741,03 € 741,03
1,00 741,03€ 741,03

FUYQIRP7D66CRNG:

AP0050 m2 RETIRADA DE CAJERO Y CAMARAS 3
Retirada de cajero y camaras incluyendo la caseta portéatil asi como el resto de elementos accesorios instalados para |§
actividad eventual propuesta. &

1 1 1 1 1 54844€ 54848

1,00 548,44€ 5484

) - &
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CERTIFICADO DE FIN DE OBRA Y GARANTIA

Cliente: CP CICLISTA 2
CIF: H82009705
Obra realizada: REHABILITACION EDIFICIOS

Siladif Espacios S.L., con cédigo de identificacién fiscal B-45677325, bajo
la marca comercial Zadecon, certifica que se han finalizado con satisfaccién

del cliente los trabajos arriba indicados.

Estos trabajos quedan garantizados por un total de 10 afios desde su

finalizacién, el primer afio con cobertura de 24 horas.

Los materiales quedan garantizados por el periodo asignado por el

fabricante.

Y para que quede constancig, se le firma el presente documento:

Cliente Siladif
04212489(Q Firmado

digitalmente por

JUSTINIAN 042124890
O MUNOZ JUSTINIANO

MURNOZ (R:
(R: B45677325)
B45677325 Fecha:
2023.06.12
) 13:31:16 +02'00"
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